CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE CADERNO DE ENCARGOS
DO RIOPRETO -RJ INSTALACAO ELEVADOR DA
COBERTURA DA CAMARA
1. OBJETIVO

O caderno de encargos tem por objetivo orientar as condicdes
bésicas das obras contratadas pela Camara Municipal de Sao José do Vale do Rio
Preto RJ.

2. FINALIDADE DA OBRA

Execucdo de obra para instalacdo elevador da CAMARA
MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO, Rua Antonio Coelho
Guerra, Centro em Sao José do Vale do Rio Preto, R.J.

3. PRAZO
O prazo para execucao dos servicos é de 03 (trés) meses.
ESPECIFICACOES GERAIS PARA A OBRA.
) DISPOSICOES PRELIMINARES:

1) Compete a CAMARA MUNICIPAL DE S.J.V.R.P. a superviséo e a fiscalizagéo
das obras contratadas com terceiros.

2) Estas especificacdes seréo parte integrante, junto com o contrato.
I) RESPONSABILIDADE E GARANTIA:

1) Nao podera em hipotese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por
qualquer elemento da firma encarregada da execucdo das obras,
desconhecimento, incompreensdo, duvida ou esquecimento das clausulas e
condi¢des do contrato, projetos, normas, especificacdes técnicas.

2) A Empreiteira devera aceitar integralmente todos os métodos de processos de
inspecao, verificacdo, controle, ensaio e medicdo adotados pela Fiscalizagcdo em
todo e qualquer servico ou operacao referente a obra.

3) Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, omisso ou nhao previsto no Contrato, nestas
especificacdes, no projeto basico e em tudo mais que de qualquer forma se
relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente com a obra em
guestdo. Em caso de duvida a Fiscalizacdo submeterd a instancia superior.
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4) A existéncia da Fiscalizacdo em nada restringe a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da Empreiteira no que concerne a obra contratada e suas
implicagBes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o
Cadigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

5) A Empreiteira assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com o Caderno de Encargos,
instrucbes e demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se
também pelos danos decorrentes da ma execucao desses trabalhos.

6) Fica estabelecido que a realizacdo pelo empreiteiro, de qualquer elemento ou
secao de servigos implicara a tacita aceitacdo e ratificacdo por parte dele, dos
materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados no Caderno de
Encargos para execucao desse elemento ou secédo de servico.

[ll) LICENCAS E FRANQUIAS:

1) O Empreiteiro é obrigado a obter todas as licengas, aprovacdes e franquias
necessarias aos servicos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por
lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga
publica, bem assim atender ao pagamento do seguro de pessoal, despesas
decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo d’agua, luz, forga, que
digam diretamente respeito a obra e servigo contratado. E obrigado, outrossim, ao
cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas
porventura impostas pelas autoridades.

2) O pagamento de licencas, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais
tributos que incidem ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido,
nisso incluidos o0s encargos sociais, sdo de inteira responsabilidade da
Empreiteira.

IV) SEGUROS E ACIDENTES:

1) Correra por conta exclusiva do Empreiteiro a responsabilidade de quaisquer
acidentes no trabalho de execucédo da obra e servico contratado, uso indevido de
patentes registradas e ainda que resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo da
mesma pela Contratante, bem como as indeniza¢cdes que possam vir ser devidas
a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorrida na via
publica.
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V) PRAZO GLOBAL:

1) O Empreiteiro executara toda a obra e servicos convencionados dentro do
prazo fixado, obrigando-se a entregar ao cabo deste Prazo Global, ditos os
servicos e obras inteiramente concluidos e com as licencas de habilidade e outras
por ventura exigivel pelas autoridades competentes.

2) O prazo da obra € improrrogavel, (03 meses), ressalvado os motivos de forca
maior independentes da vontade da Empreiteira. Os motivos de forca maior que
possam justificar suspensdo de contagem do prazo serdo considerados pela
Fiscalizacdo quando apresentados na ocasido das ocorréncias anormais.

3) Pelo simples inadimplemento do Prazo Global, ficara o Empreiteiro sujeito a
multa conforme Contrato lavrado entre as partes.

4) O Empreiteiro, entretanto, ndo incorrera na mencionada multa durante as
prorrogacfes compensatorias do Prazo Global concedida pela CAMARA
MUNICIPAL DE S.J.V.R.P.

VI) PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA:

1) O desenvolvimento dos servigcos e obras contratados obedecera a um ritmo que
satisfaca perfeitamente ao Cronograma inicial, documento que integrara o
Contrato para os efeitos legais.

2) O Cronograma inicial contera necessariamente, uma tabela de Prazos Parciais,
em numero estabelecido de acordo com os servicos a serem realizados e terd
vinculagdo com as prestacdes constantes da Forma de Pagamento acordada
entre as partes.

3) O grau de adiantamento, ou estagios sucessivos dos trabalhos, que cumprira
satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial, devera ficar perfeitamente
caracterizado no Cronograma - quer por etapas tipicas da obra, quer por
guantidades certas de servigos - para permitir sua facil verificacao.

VIl) RESCISAO:

1) O ndo cumprimento de qualquer clausula ou simples condi¢cdo do Contrato de
Empreitada podera importar na sua rescisdo, a critério da parte ndo inadimplente.
Todavia fica estabelecido que a Contratante, a seu critério, podera considerar
rescindido o Contrato, independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou
interpelacao judicial, nos seguintes casos:
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a) Se o Empreiteiro impetrar concordata preventiva, tiver decretado sua faléncia
dissolver-se ou extinguir-se.

b) Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade do
Empreiteiro.

c) Se o Empreiteiro recusar a receber qualquer Ordem de Servico para melhor
execucao dos trabalhos, insistindo em fazé-los com impericia ou desleixo.

d) Se o Empreiteiro ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia e expressa
autorizacéo da Contratante.

e) Se o Empreiteiro interromper os trabalhos sem motivo justificado, por mais de
10 dias consecutivos.

VIII) INICIO DOS SERVICOS:

1) Nada havendo em contrario, a Empreiteira devera dar inicio aos servicos e
obras dentro do prazo de 10 (dez) dias a contar da data da Ordem de Inicio de
Servicos expedida pela C.M.S.J.V.R.P., contudo, se a Empreiteira, por qualquer
motivo, der inicio as tarefas correspondentes a obra, antes do recebimento
daquele documento, o fara por conta propria, responsabilidade e risco, ficando
Sujeita a todas as suas obrigagcfes e demais responsabilidades, como se recebido
tivesse a referida ordem.

IX) ORDENS DE SERVICOS:

1) Todas as Ordens de Servico ou Comunicacdo da Fiscalizacdo ou da
Contratante, e vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo
seus efeitos.

2) Imediatamente ap0s o inicio das obras, a Empreiteira devera executar 0s
trabalhos e conduzi-los de forma continua e regular, dentro do cronograma
estabelecido.

X) ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO:

1) A Contratante manterd na obra técnicos e propostos seus, convenientemente
credenciados junto ao Empreiteiro daqui por diante designados sempre como
Fiscalizagdo, com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e
gualquer acéo de orientacdo geral, controle e fiscalizac&o das obras e servicos de
construgao.
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2) O Empreiteiro é obrigado a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e
execucao da obra e servicos contratados, facultando a Fiscalizacdo o0 acesso a
todas as partes das obras.

3) A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo da obra e
servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito o Empreiteiro sem que
este tenha direito a qualquer indenizacdo, no caso de ndo ser atendida dentro de
48 horas, a contar da entrega da Ordem de Servico correspondente, qualquer
reclamacado sobre defeito essencial em servico executado ou material posto na
obra.

4) O Empreiteiro € obrigado a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento
da Ordem de Servico correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou
subordinado seu que, a critério da Fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

5) Os servigos a cargo de diferentes firmas contratadas serdo articulados entre si
de modo a proporcionar o andamento mais harmonioso da obra em seu conjunto.

6) A Fiscalizacdo podera exigir que sejam adotadas normas especiais ou
suplementares de trabalho, ndo previstas nestas especifica¢cdes, mais Uteis, a seu
juizo, a seguranca dos servicos e ao bom andamento da obra.

7) A conducédo geral da obra, de parte da Empreiteira, ficara a cargo de um
Engenheiro/Arquiteto Residente, devida e obrigatoriamente registrado no CREA /
CAU e com pratica comprovada em servi¢cos idénticos aqueles a que se referem a
obra a ser executada.

8) Durante todo o tempo de execucao dos servicos, a Empreiteira devera manter
um representante autorizado no canteiro da obra. Quaisquer ordens ou
comunicagdes da Fiscalizag@o ao seu representante autorizado sera considerada
como tendo sido enviadas diretamente a Empreiteira.

9) O quadro de pessoal da Empreiteira empregado na obra devera ser constituido
de elementos competentes, habeis, capazes e disciplinado, podendo a
Fiscalizacdo julgar sua permanéncia ou ndo no canteiro de obras.

10) Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizacdo deverdo ser refeitos pela
empreiteira, sem onus pela C.M.S.J.V.R.P.

11) No escritorio da obra devera ser mantido um diario da obra onde serdo
registrados os servicos realizados, a méo-de-obra alocada, ocorréncia de chuvas,
indicacdes técnicas, alteracbes na execucdo dos servicos e demais fatos
pertinentes a obra.
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12) A Fiscalizacdo tera plena autoridade para suspender por meios amigaveis ou
nao, os servi¢os da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por
motivos técnicos de seguranca, disciplinares ou outros. Neste caso 0s servi¢os so
poderé&o ser reiniciados por nova ordem da Fiscalizacéo.

13) A Empreiteira devera cooperar de modo a facilitar ao maximo o livre transito
de veiculos e pedestres. Sempre que necessario a critério da fiscalizacdo devera
deixar passagem livre e protegida para os pedestres.

XI) ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA:

1) Para perfeita execucéo e completo acabamento da obra e servigos referidos no
Caderno de Encargos, o Empreiteiro se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necesséaria ao
andamento conveniente dos trabalhos.

X1l) MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS:

1) Para a obra e servigos que forem ajustados, cabera ao Empreiteiro fornecer e
conservar equipamento mecanico e ferramental necessario; aliciar mao-de-obra
iddnea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegure progresso
satisfatério a obra; e adquirir materiais em quantidade necesséria a conclusao da
obra no prazo fixado, conforme adiante referido.

Xlll) SUBEMPREITADA:

1) O Empreiteiro ndo podera subempreitar a obra e servicos contratados, salvo
guanto a itens que por sua especializagcdo requeiram o emprego de firmas ou
profissionais especialmente habilitados, o que sera objeto de comum acordo entre
a Fiscalizacao e a Contratante.

2) Qualquer Subempreiteira de servicos especializados devera ser previamente
aceita pela Fiscalizacdo a qual serd dirigido o pedido de consentimento,
acompanhado do nome da subempreiteira e da relacédo de servicos executados,
nao excluindo a responsabilidade Unica exclusiva e integral da Empreiteira.

3) A contratacdo de subempreiteiros, ndo exime o Empreiteiro da integral
responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servi¢os realizados.

4) Os danos causados pelos Subempreiteiros a Contratante e/ou a terceiros ndo
exoneram o Empreiteiro da responsabilidade solidaria pelo evento, pois, perante o
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prejudicado, tanto faz que os danos tenham sido causados por aqueles ou pelo
Empreiteiro.

5) Os Subempreiteiros contratados pelo Empreiteiro terdo caracteristicas de
Subempreiteiros autbnomos, com condicdo econdmico-financeira suficiente para
descaracterizar a condicdo de empregado. Trata-se de medida cautelar, visando
resguardar a Contratante de possiveis conseqiiéncias que uma acao trabalhista
poderia acarretar.

XIV) RECEBIMENTO PROVISORIO:

1) Quando a obra e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de
perfeito acordo com o Contrato, serd lavrado um Termo de Recebimento
Provisorio, que serd passado em trés vias de igual teor, todas assinadas por um
representante da Contratante e do Empreiteiro.

2) As duas primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a
terceira a Empreiteira.

3) O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas
as medicOes e apropriacbes referentes a acréscimos e modificacbes e
apresentadas as faturas correspondentes a pagamentos extraordinarios.

XV) RECEBIMENTO DEFINITIVO:

1) O Termo de Recebimento Definitivo da Obra e Servicos contratados sera
lavrado 30 (trinta) dias apds o recebimento provisorio e se tiverem sido satisfeitas
as seguintes condigdes:

a) Atendidas todas as reclamacbOes da Fiscalizacdo, referentes a defeitos ou
imperfeicdes que tenham sido verificados em qualquer elemento das obras e
servicos executados.

b) Solucionadas todas as reclamacgfes por ventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos
empregados na edificagéo.

c) Terminada a obra, caso haja modificacdo na execucdo da mesma, a
Empreiteira devera apresentar a fiscalizacdo, antes do pedido de aceitacdo da
obra, plantas, perfis e detalhes de execucdo do projeto. Os projetos serédo
entregues com “AS BUILT” cépia em arquivo digital para serem anexadas ao
processo licitatério como documentos.

XVI) PROJETO:
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1) A obra deve obedecer rigorosamente as plantas, desenhos e detalhes do
Projeto Basico elaborado pela C.M.S.J.V.R.P.

2) A Empreiteira ndo podera executar qualquer servico que ndo seja projetado,
especificado, orcado e autorizado pela C.M.S.J.V.R.P. salvo os eventuais de
emergéncia, necessarios a estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal
encarregado da mesma.

3) A empreiteira devera manter no canteiro de trabalho em bom estado, tantos
jogos de plantas quantos forem necessarios para 0s servigos da obra.

4) Todos os aspectos particulares do projeto, os omissos e ainda os de obras
complementares nao considerados no projeto, serdo em ocasido oportuno
especificado e detalhado pala fiscalizacao.

XVIl) DA SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO:

1) A Empreiteira observara as normas do Ministério do Trabalho que determinara
obrigacdes no campo de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho.

2) A Empreiteira sera a responsavel quanto ao uso obrigatério e correto pelos
operarios, dos equipamentos de protecao individual inclusive de Subempreiteiros.

3) A Empreiteira sera a responsavel quanto ao uso obrigatério e correto no
canteiro de obra, dos equipamentos de protecao coletiva.

4) Toda a obra devera ter sinalizacdo e protecdo para pedestres, sendo de
responsabilidade da Contratada a seguranca do pessoal da obra bem como
gualquer prejuizo causado a terceiros ou a municipalidade.

5) A empreiteira devera manter todos o0s seus funcionarios vestidos
adequadamente para o0 servigo a serem executados.

XVIII) DISPOSICOES GERAIS:

1) Todos os quantitativos apresentados na planilha elaborada pela C.M.S.J.V.R.P.
sdo ESTIMATIVOS, devendo ser confirmados quando da visita das firmas ao local
da obra, ndo podendo em hipétese alguma ser alegado como justificativa ou
defesa para aditivos, desconhecimento, incompreenséo ou davidas.

2) Caso a Fiscalizacado necessite de servicos fora do horario habitual & empreiteira
ndo poder& cobrar adicionais por tais servigos.
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IX) CRITERIO DE MEDICOES E PAGAMENTOS:

1) Todas as solicitacdes de pagamento deverdo ser acompanhadas de relatorio
fotografico, do periodo a que se refere a medicao.

2) Todos os servicos pretendidos na medicdo devem ser previamente apropriados
pela fiscalizagéo da obra.

3) Todas as solicitacdes de pagamentos deverdao ser acompanhadas de planilha
de medicbes.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS.

) INSTALACOES DAS OBRAS:

1) Deveréo ser efetuadas:

a) Placas de identificacdo de obras publica;
b) Placas de sinalizacdo preventiva;

¢) Equipamentos e ferragens.

2) O empreiteiro mandara executar placas relativas a obra de acordo com
desenhos e padrdes aprovados pela C.M.S.J.V.R.P.

3) A Fiscalizagdo determinara o local onde sera colocada a placa.

4) Ap6s a conclusdo dos servicos deverdo ser removidos dos locais todos os
materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, inclusive
placas.

II) SERVICOS COMPLEMENTARES:

1) Na execucao da obra, deverédo ser tomadas medidas adequadas para protecao
contra danos as propriedades vizinhas, aos transeuntes e aos proprios operarios.

2) Pisos, esquadrias, vidros, loucas, metais e demais aparelhos deverdo ser
entregues limpos e em perfeito estado de funcionamento.

3) O prédio devera ser dotado com a placa de inauguracao.

lll) LOCACAO DA OBRA:
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1) O Empreiteiro procedera a locacao da obra de acordo com a planta.

2) O Empreiteiro precedera a afericdo das dimensfes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicacdes constantes do projeto basico com as
reais condi¢des encontradas no local.

3) Havendo discrepancia entre as reais condi¢cdes existentes no local e os
elementos do projeto basico, a ocorréncia sera objeto de comunicagdo, por
escrito, a Fiscalizacdo, a quem competira deliberar a respeito.

4) A ocorréncia de erro na locacao da obra projetada implicara, para o Empreiteiro,
a obrigacdo de proceder - por sua conta e nos prazos estipulados - as
modificacdes, demolicbes e reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da
Fiscalizacdo, ficando, além disso, sujeito as sancfes, multas e penalidades
aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e o presente
Caderno de Encargos.

IV) TRANSPORTE:
1) Ficam a cargo da Empreiteira as despesas com os transportes decorrentes da
execucéao dos servicos de demolicdo e remogéao da cobertura existente;

2) Os materiais excedentes, resultantes dos servicos serdo removidos para local
adequado.

V) ESTRUTURA:
1) A empreiteira devera executar escavacfes necessarias para a construgdo da

caixa do elevador.

2) A empreiteira devera executar vigas em concreto armado no perimetro da caixa
do elevador a cada 1,50m para fixacdo da ferragem do elevador.

3) A empreiteira devera executar laje em concreto armado no topo da caixa do
elevador para sustentacéo do elevador.

VI) ALVENARIA:
1) Alvenaria em bloco de concreto para construcao da caixa de elevador.

VIl) REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TETOS:
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As paredes executadas em blocos de concreto e laje receberdo
acabamento em chapisco, emboco, na parte externa e posterior aplicacdo de
massa corrida e pintura PVA.

1) CHAPISCO:

1.1) Toda alvenaria e pecas estruturais receberao chapisco.

1.2) As superficies destinadas a receber o chapisco, serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas antes de receber a aplicacdo do chapisco que sera
executado no traco 1:3.

2) EMBOCO:

2.1) Todas as alvenarias e tetos da caixa do elevador serdo revestidos
internamente com argamassa de cimento, cal, saibro e areia peneirada no traco

1:4:4:4.

2.2) Os embocos s6 serdo iniciados apO0s completa pega de argamassa de
alvenarias e chapisco.

2.3) O emboco de cada pano de parede so sera iniciado depois de embutidas
todas as canalizacdes que por ele devem passar.

2.4) A espessura do emboco ndo deverd ultrapassar 20mm, acabamento
camurcado

3) PISO EM GRANITO:

Devera ser refeito o piso em granito nas areas de intervencéo para colocagédo do
elevador.

VIIl) ESQUADRIAS:

ESQUADRIAS DE FERRO:

Devera ser executado escada tipo marinheiro para acesso ao fosso do elevador.

IX) INSTALACOES:
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a) INSTALACOES ELETRICAS:

1) Serd instalado novo quadro de luz para o elevador.

2) Serd instalado trés pontos de luz na caixa do elevador, a instalacdo devera ser
executada com tubulacdo embutida na estrutura e alvenaria e complementada
com os acessorios usuais (espelhos, interruptores, etc.).

X) PINTURA:

1) Apds os servicos de execucao e instalacdo do elevador todas as paredes novas
receberdo pintura.

X1) INDICE PARA CALCULO DO ISS

60% referente a fornecimento de material;
40% referente a fornecimento de mao de obra

XIl) FORMA DE PAGAMENTO
Conforme cronograma fisico-financeiro;

Sao José do Vale do Rio Preto, 06 de novembro de 2024.

Bruno Teles Neves
Eng. Civil CREA 2015105127
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